70.10.2016 Zalgcznik nr 3

Umowa nr

ZAWAt AN ssssasssmninsins 2017r. w Ozarowicach (zwana dalej ,,Umowga”) pomigdzy:

Samorzgdowym Zakladem Budzetowym pn. Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice z siedzibg

w Ozarowicach, adres: 42 — 625 Ozarowice, ul. Tarnogoérska 67, NIP: 645-254-59-07,
REGON: 363799683,

dzialajacym w imieniu i ze skutkiem prawnym dla Zwigzku Komunalnego Gmin —
Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice z siedziba w Ozarowicach, adres: 42 — 625 Ozarowice, ul.
Tarnogoérska 67, wpisanym do rejestru zwiazkow migdzygminnych pod nr 312 prowadzonego
przez ministra wilasciwego do spraw administracji publicznej, posiadajacym nr NIP:
6252451538 oraz nr REGON: 243634280,

reprezentowanym przez:

mgr inz. Mariusza Blaszczuk — Kierownika samorzadowego zaktadu budzetowego pod nazwa
Oczyszczalnia Sciekow Ozarowice z siedzibg w Ozarowicach, dzialajacego na podstawie
upowaznienia z dnia 17 stycznia 2017r., udzielonego przez Zarzad Zwiazku Komunalnego
Gmin — Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice z siedzibg w Ozarowicach w osobach:

1) Stanistaw Nowak — Przewodniczacy Zarzadu Zwigzku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia
Sciekoéw Ozarowice ,

2) Stawomir Hyla — Zast¢pca Przewodniczacego Zarzadu Zwigzku Komunalnego Gmin —
Oczyszczalnia Sciekow Ozarowice,

3) Stanistaw Wieczorek — Cztonek Zarzadu Zwigzku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia
Sciekow Ozarowice,

przy kontrasygnacie Glownego Ksiggowego Samorzadowego Zakladu Budzetowego pn.
Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice — mgr Joanny Walencik,

zwanego w Umowie ZAMAWIAJACYM,

.............................................................

zwanym w Umowie “WYKONAWCA”,

0 nastgpujacej tresci:
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§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania kompletnej dokumentacji (zwanej w niniejszej Umowie zbiorczo
»Dokumentacja™) umozliwiajacej Zamawiajacemu wykonanie niezbednych robot
budowlanych w celu zmiany funkcji garazu budynku administracyjno-socjalnego BAS
na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Zwigzku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia
Sciekéw Ozarowice, w tym w szczeg6lnodei projektu budowlanego i wykonawczego
umozliwiajagcych wykonanie niezbednych robét budowlanych oraz pozostale;
Dokumentacji szczegotowo wskazanej w § 1 ust. 4 Umowy,

wykonania dodatkowych czynnosci szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy.

2. Integralng czg¢scia Umowy jest oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik nr 1 do Umowy.

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do
wykonania Dokumentacji oraz dodatkowych czynnosci zgodnie z ponizszym zakresem:

L. p.

Zakres opracowania i dodatkowych czynnosci

wykonanie podktadu sytuacyjno-wysokosciowego do celéw projektowych w skali
1: 1000 niezbgdnego do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1
ust. 1 Umowy, wraz z rozeznaniem wiasnosciowym.

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

uzyskanie zaswiadczenia Wojta Gminy Ozarowice o zgodnosci zamierzonego
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzj¢ o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

uzgodnienie z Wykonawca budynku administracyjno-socjalnego BAS tj. Zaktad
Robot Specjalnych Budowlanych Sp. z 0. 0. w upadtosei z siedziba w Ryduttowach
oraz Zakladu Wielobranzowego Kryza Plast Henryk Kaminski z siedzibg w
Mikotowie , ze zakres prac objetych projektowaniem nie spowoduje utraty gwarancji
udzielonej na podstawie Umowy nr 84/VII/2011 zawartej w dniu 26.07.2011 r.

wykonanie innych opracowan projektowych (min. projekt wewngtrzne) instalacji c.o. ,
projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej), wykonanie innych czynnosci (w tym
uzyskanie zaswiadczen i opinii innych organdéw oraz przeprowadzenie innych
uzgodnien), w przypadku gdy taka potrzeba wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w celu nalezytego wykonania Umowy oraz
wykonania rob6t budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow do ztozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych tj. Zgtoszenie zmiany
sposobu uzytkowania obiektu (lokalu), wraz z pokryciem kosztow z tym zwigzanych
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowg lub
informacji o braku sprzeciwu wobec zgloszenia robot budowlanych.

wykonanie przedmiaru robot.
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wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

9. |pehienie nadzoru autorskiego.
przygotowanie wyjasnieni i odpowiedzi na zapytania sktadane przez wykonawcow do
10. |czasu wylonienia Wykonawcy robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1ust. 1

Umowy.

4. Dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawce zgodnic z nastepujacymi
zalozeniami:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wstepnej koncepcji projektowej celem akceptacji
oraz dokonania ewentualnych korekt rozwiazan technicznych zaproponowanych przez
Wykonawcg.

Projekt budowlany i wykonawczy zostang przygotowane w nastepujacej iloci
egzemplarzy:

— 5 egz. w formie papierowej,

— 1 egz. w formie elektronicznej, przy czym czg¢$é opisowa zostanie przekazana
Zamawiajacemu w formatach plikéw: DOC i PDF, a cze$¢ rysunkowa zostanie
przekazana Zamawiajacemu w formacie pliku DWG w postaci umozliwiajacej
edycje za pomoca programu DWG TrueView 2017.

Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w
szczegolnosci zgodnie z przepisami:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
poz. 1389),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Przedmiar robét zostanie przygotowany w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w
formie elektronicznej w formacie pliku pdf. i pliku programu kosztorysowego ZUZIA
lub NORMA.

Kosztorys inwestorski zostanie przygotowany w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1
egz. w formie elektronicznej w formacie pliku pdf oraz programu kosztorysowego.

Przy czym kosztorysy i przedmiary zostang wykonane przy uzyciu programu ZUZIA
lub NORMA.
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§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami o ktorych mowa § 2 ust. 3 umowy
oraz z zakresem prac objetych przedmiotem niniejszej Umowy i dokonal na whasny koszt,
ryzyko i odpowiedzialno$¢ wizji lokalnej w terenie przedmiotu zamdéwienia i jego otoczenia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym i osobowym, w tym w szczegdlnosci osobami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia projektowe, co umozliwia Wykonawcy nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada nastepujace materialy i opracowania w wersji
papierowej dotyczace przedmiotu Umowy:

— pismo nr SG.3053.15.2016 z dnia 07.12.2016r. ( wystapienie Gminy Ozarowice o
akceptacj¢ zmiany funkcji uzytkowej pomieszczenia nr 10 (garazu) budynku
administracyjnego BAS do Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slgskiego -
kopia)

— pismo nr SG.3251.3.2017 z dn. 25.01.2017r. (przekazanie przez Gming Ozarowice
stanowiska Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slgskiego odnosnie zmiany
funkcji uzytkowej pomieszczenia nr 10 (garazu) budynku administracyjno-
socjalnego - kopia)

— projekt budowlany: Oczyszczalnia Sciekow dla Gminy Ozarowice, Mierzgcice i
sotectwa Brynica opracowany w miesigcu lipcu 2012r. — jednostka projektowa:
MGGP S.A. z Tarnowa, zatwierdzony decyzja nr 1260/12 z dn. 10.09.2012r. (wersja
papierowa).

— projekt wykonawczy nr 20: Budynek administracyjno-socjalny BAS — roboty
0g0lno- budowlane ; branza budowlana opracowany w miesiacu wrzesniu 2012r. —
jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja papierowa).

— projekt wykonawezy nr 21: Budynek administracyjno-socjalny BAS — instalacje
wewnetrzne sanitarne; branza instalacyjna opracowany w miesigcu wrzesniu 2012r.
— jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja papierowa).

— projekt wykonawezy nr 22: Budynek administracyjno-socjalny BAS — instalacja
elektryczna, oswietlenie i zasilanie gniazd; branza elektryczna opracowany w
miesigcu wrzesniu 2012r. — jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja
papierowa).

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg nie bedzie miato
wplywu na warunki gwarancji udzielonej na podstawie Umowy nr 84/VII/2011 zawartej w
dniu 26.07.2011 r. na roboty budowlane, w ramach ktérych wybudowano m.in budynek o
ktorym stanowi § 1 ust. 1 tir. | Umowy, w tym w szczegolnosci nie spowoduje wezesniejszej
utraty powyzszej gwarancji lub ograniczenia jej zakresu.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu proponowane rozwigzania
projektowe w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego oraz na biezgco informowac
Zamawiajgcego o stopniu realizacji Umowy, w tym w szczeg6lnosci na kazde zgdanie
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na kazdym etapie
projektowania, a Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajacemu wglad w
opracowywang Dokumentacj¢ bez wzgledu na stan zaawansowania prac.
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Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie Umowy lub jakiejkolwiek jej czg¢sci wylacznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 tir. 1 Umowy. Zakres i forma petnienia nadzoru
autorskiego oraz podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie petnionego nadzoru
autorskiego zostaty okreslone w zataczniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg spowodowacé:

— niedotrzymanie terminéw umownych,

— koniecznos$¢ zmiany zakresu opracowania okreslonego w § 1 ust. 3 Umowy.

§4
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng i prawidtowo wykonang Dokumentacje
w siedzibie Zamawiajagcego w terminie okreslonym w §5 Umowy. Prace projektowe
okreslone w §1 Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zgodnie z Umowa,
przepisami prawnymi i normami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z Dokumentacjg Wykonawca zlozy wykaz Dokumentacji i o§wiadczenie
0 jej kompletnoscei i przydatnosei z punktu widzenia celu, ktoremu Dokumentacja ma stuzy¢.

Przekazanie Dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym
sporzadzonym przez obie strony.

. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze przekazywana Dokumentacja jest niekompletna lub
zostala wykonana wadliwie. W takim przypadku przekazanie Dokumentacji nastgpi po
uzupelnieniu i/lub usunigciu wad Dokumentacji przez Wykonawce.

Podpisanie protokotu zdawezo — odbiorczego przez Zamawiajacego nie wylacza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy ewentualnych roszczen w
przypadku gdyby Dokumentacja okazata si¢ wadliwa.

Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do uzyskania wszystkich niezbgdnych
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw, oraz
uzyskuje we wlasnym zakresie wszelkie niezbgdne materialy przedprojektowe oraz pokrywa
wszystkie zawigzane z tym koszty.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad Dokumentacji stwierdzonych przy
przekazaniu Dokumentacji zgodnie z ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jak réwniez wad

ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi za wady, w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia wad przez Zamawiajgcego.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 15.09.2017r.
r., z wyjatkiem wykonania czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 L.p. 91 10 Umowy. W
powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng
i prawidlowo wykonang Dokumentacje co zostanie potwierdzone protokotem zdawczo —
odbiorczym podpisanym przez obie strony Umowy bez zastrzezen Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu wstepng koncepcje

projektowa, o ktdrej mowa w § 1 ust. 4 lit. a) Umowy, w terminie do 10 dni od daty zawarcia
Umowy.

§6
Strony ustalajg wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w
DL RWOIE csin i smrsmmsmamn s z! netto
(BIODIHEY .+ ocn cssnnommsnsvvesuvssummpu s sos s A R R NS S R R S s ).

Kwota wynagrodzenia zostanie powigkszona o nalezny podatek VAT wyliczony wedhug
stawki obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawey stanowi wynagrodzenie ryczattowe i nie zostanie
podwyzszone bez wzglgdu na faktyczny zakres wykonanych prac. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie Swiadczenia gléwne i dodatkowe, ktore zgodnie z Umowa majg na celu kompletne
i nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego czy sa one wyraZnie
wskazane w Umowie, w tym rowniez w zalgcznikach do Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie na podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce

faktury VAT bedzie protokot zdawczo-odbiorczego podpisany przez Zamawiajacego bez
zastrzezen.

Termin platnosci ustala si¢ na 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidiowo
wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

Zaplata faktury nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

1.

§8

Autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej cze¢sci przechodzg na
Zamawiajacego na podstawie postanowien Umowy, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
Dokumentacji lub kazdej z jej czescei.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje nastgpujgce pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji:
a) wersji papierowej — kserowanie i wytwarzanie technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
b) elektronicznej — skanowanie, kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD lub
zapisywanie w pamie¢ci komputera badz innych no$nikéw pamigci elektronicznej.
2) w zakresie obrotu oryginalem Dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
Dokumentacj¢ utrwalono:
a) sprzedaz lub uzyczanie oryginalu Dokumentacji albo egzemplarzy na ktorych
Dokumentacj¢ utrwalono, w catosci lub dowolnej czgsci do wykorzystania przez
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10.

innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych przez osoby trzecie biorgce udzial w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty 1 jednostki, srodki masowego przekazu, w nastgpujgcych formach:
— papierowej,
— elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na
no$nikach optycznych,
b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych,
¢) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu umozliwienia
wykonawcom ubiegajacym si¢ o udzielenie zamdOwienia na wykonanie robot
budowlanych w zakresie realizacji inwestycji objetej projektem, pobierania
materialow postgpowania, w tym Dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.
3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w calosci lub czgéci w sposdb inny niz
okreslony w pkt 2 — reemisja, publiczne wystawienie, wys$wietlenie a takze publiczne
udostegpnianie Dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi calos¢ autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy oswiadcza, Ze przejmuje je w
catosci. Przeniesienie praw autorskich obejmuje obszar calego $wiata i nie jest ograniczone
CZasowo.
Z chwilg przekazania wykonanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej,
Wykonawca przenosi, a Zamawiajagcy nabywa prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do wszelkiego rodzaju opracowan Dokumentacji projektowej na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego do Dokumentacji nastapi
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy tj. wynagrodzenie to zawiera si¢
w kwocie, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego
z Dokumentacji na kazdym odr¢bnym polu eksploatacji.
Sposob korzystania z Dokumentacji przez Zamawiajgcego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem Dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.
Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy Dokumentacji w liczbie okreslonej w § 1 ust. 4 Umowy.
W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajgcemu z jakimikolwiek roszczeniami przez
osoby trzecie w zwigzku z Korzystaniem przez Zamawiajacego z praw nabytych na
podstawie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia osob trzecich,
pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym zwigzane, w tym koszty zastgpstwa
procesowego oraz koszty sadowe.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w imieniu Wykonawcy
osobistych praw autorskich do Dokumentacji, w tym w szczegdlnosci do rozpowszechniania
Dokumentacji bez oznaczania jej imieniem i nazwiskiem Wykonawcy, chyba ze obowigzek
takiego ich oznaczania wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
przypadku gdy Wykonawca nie jest osobg fizyczna i/lub osobiste prawa autorskie do
Dokumentacji przystugujg innym osobom anizeli Wykonawca, Wykonawca zobowiazany
jest zapewni¢ aby wszystkie inne osoby, ktorym przystuguja osobiste prawa autorskie do
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Dokumentacji roéwniez upowaznily Zamawiajgcego do wykonywania w ich imieniu
osobistych praw autorskich do Dokumentacji.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze stron,
Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa, wskazane w ust. 1-10 niniejszego paragrafu.

§9

. Strony postanawiaja, ze wiazacg ich forma odszkodowania w nizej wymienionych

przypadkach beda kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

— za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1% kwoty
wynagrodzenia netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien op6znienia,

— zaopodznienie w usuni¢ciu wad Dokumentacji stwierdzonych przy jej przekazaniu lub
w okresie rgkojmi za wady w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto wskazanej
w § 6 ust. | Umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 6 Umowy,

— za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,

— zarozwigzanie umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosécei 10% kwoty wynagrodzenia netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.

Za rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w
wysokosel 10% kwoty wynagrodzenia netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiajacego szkoda przewyzsza
wysokos¢ naleznej kary umownej.

§10

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, bez poprawek, skreslen i
dopiskow, po jednym dla kazdej ze stron.

1.

Spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Gospodarczy wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowag maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
budowlane i ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zawarcia przez strony aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr ........ zawartej w dniu .......... 2017 r. -

Zakres i forma pelnienia nadzoru autorskiego oraz podstawowe obowigzki Wykonawey w

IL.

10.

11.

zakresie petnionego nadzoru autorskiego.

Szczegotowy zakres robot budowlanych realizowanych w ramach inwestycji, o ktorej
stanowi § 1 Umowy i ktorej dotyczy nadzor autorski, okreslony jest poprzez
Dokumentacjg, w tym dokumentacje¢ projektowg i przedmiary robdt.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY W SZCZEGOLNOSCI
BEZZWLOCZNE WYKONYWANIE NASTEPUJACYCH CZYN NOSCI:
Stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji tych rob6t
z Dokumentacja.

Wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji robét dotyczacych projektu
budowlanego i wykonawczego i1 zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uszczegdlawianie Dokumentacji. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ wyjasnien w
terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich zgloszenia.

. Uzgadnianie, przy zaangazowaniu wlasnych przedstawicieli kazdej z branz, z

Zamawiajgcym, wykonawcg robot budowlanych oraz wskazanymi przez
Zamawiajacego organami, ktorych wlasciwos¢ merytoryczna dla przedmiotu projektu
wynika z przepisow prawa, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, w odniesieniu do materiatow i
konstrukcji oraz rozwiagzan technicznych i technologicznych zgloszonych przez
kierownika budowy lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany w
stosunku do projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
realizacje inwestycji.

Uczestniczenie na  wezwanie Zamawiajagcego w  naradach technicznych,
organizowanych przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w odbiorach czg¢$ciowych, technicznych oraz w odbiorze koncowym
robot jak réwniez uczestniczenie w odbiorach i kontrolach dokonywanych przez
wiasciwe organy administracji publicznej, w szczegdlnosci przez organy nadzoru
budowlanego.

Zapewnienie udzialu przedstawicieli poszczegélnych branz budowlanych w
sprawowaniu nadzoru autorskiego zgodnie ze specyfikg przedmiotu Umowy.

Zadanie wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwoséci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z Dokumentacja.

Wykonanie analizy wszystkich zmian zaistnialych w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego w celu podjecia decyzji w zakresie charakteru dokonywanych
odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego , innych warunkéw pozwolenia
na budowg czy zgloszenia robot budowlanych (zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia).

Osoba sprawujgca nadzor autorski dokonuje w dzienniku budowy wpisow
wynikajacych z wypelnienia swoich obowigzkow.

Wykonawca ma obowigzek zgda¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot
budowlanych i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z Dokumentacja w przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci z Dokumentacjg lub mozliwosci powstania zagrozenia dla
zycia lub zdrowia ludzi lub dla mienia.



12. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych o

I11.

wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o
powstatych w trakcie realizacji inwestycji rozbieznosciach z Dokumentacja.

DO _OBOWIAZKOW WYKONAWCY WCHODZACYCH W __ZAKRES
PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY NALEZY ROWNIEZ BEZZWLOCZNE
WYKONYWANIE USLUG PROJEKTOWYCH OBEJMUJACYCH:

. Opracowanie projektowych rozwiazan zamiennych wyniktych w trakeie realizacji robét

i nie objetych projektem w zakresie projektu budowlano - wykonawczego, przedmiarow

robot, kosztoryséw inwestorskich, aktualizacja rozwigzan projektowych wraz z

wyprzedzajgcym uzyskaniem pisemnie potwierdzonej zgody autoréw projektow do

wszelkich zmian rozwigzan projektowych, udokumentowanie oraz kwalifikacja zmian

(zmiany istotne czy nieistotne) wprowadzanych do Dokumentacji w czasie

wykonywania robét budowlanych, poprzez:

—  zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad Dokumentacji,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element zast¢puja,

- wpisy do dziennika budowy

- protokoty lub notatki stuzbowe z podpisami Stron.

Prace zwigzane z wystgpieniem do instytucji opiniujgcych w celu uzyskania wszelkich

niezb¢dnych zgod i decyzji potrzebnych do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Wystgpienie z wnioskiem do wlasciwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na

budowe (lub odpowiedniego dokumentu pozwalajacego realizowaé roboty zgodnie z

Prawem budowlanym), w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do

projektu.

Przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidlowej realizacji robot, w

tym  w szczegdlnosei ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjetych rozwigzan

technicznych, technologicznych lub materiatowych, co do ich zgodnosci z aktualnymi

przepisami, normami.

IV. FORMA PELNIENIA NADZORU:

1.

Nadzoér z pobytem na budowie: Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ na budowie
na kazde wezwanie Zamawiajgcego (powiadomienie za posrednictwem: telefon, e-mail,
pisemnie), przy czym nadzor autorski bedzie wykonywany przez Wykonawcg co
najmniej raz w tygodniu.

Nadzér bez pobytu na budowie: zapytanie pisemne, sprawdzanie i opiniowanie
wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych niezbednych dla
realizacji zamOwienia przygotowywanych przez Wykonawcg rob6t budowlanych,
wykonywanie rysunkdéw zamiennych, projektoéw zamiennych wraz z uzgodnieniami.
Kazdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie oraz nadzor autorski bez pobytu na
budowie bgdzie potwierdzony wpisem na karcie nadzoru autorskiego lub zaznaczony w
dzienniku budowy zalozonym dla obiektu oraz spisany bedzie z niego, gdy zajdzie taka
potrzeba, protokét lub notatka.



4. Fakt pobytu na budowie Wykonawcy potwierdza Zamawiajacy na karcie nadzoru
autorskiego.

5. Osoby pelnigce nadzor autorski zaréwno z pobytem na budowie i bez pobytu na
budowie, w czasie trwania nadzoru, b¢dg dostepne na zadanie Zamawiajacego na czas
niezbg¢dny do wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy.

6. Miejscem pelnienia nadzoru autorskiego bedzie teren budowy oraz inne miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego.

7. Nadzor autorski nad realizacjg inwestycji, o ktérej mowa w § 1 Umowy, Wykonawca

bedzie petnit przez caty okres jej realizacji, az do koncowego odbioru oraz uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, a w razie uzyskania warunkowego pozwolenia na
uzytkowanie — az do spelnienia warunkow okreslonych w tym pozwoleniu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych przepisdw prawa i norm.

9. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem biezgcych wytycznych Zamawiajacego.

10. Obowiazki nadzoru autorskiego z ramienia Wykonawcy petni¢ beda wyznaczeni przez
niego projektanci (poszczegélnych branz w zakresie swoich kompetencji) bedacy
autorami opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego.

11. W razie nieobecnosci osob wyznaczonych przez Wykonawce z uwagi na urlop, chorobe
lub z jakichkolwiek innych przyczyn, jest on zobowigzany, w terminie do 3 dni,
zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
pelnomocnictwa, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje tej osoby nie mogg by¢ nizsze
od kwalifikacji osoby zast¢gpowane;j. O fakcie zastgpstwa i jego przyczynie Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwlocznie na pismie wraz z
uzasadnieniem, jednak nie p6Zniej niz w pierwszym dniu zastepstwa,

12. Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu
Umowy osoby oraz ma prawo zgda¢ zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcg w
przypadku nie wywigzywania si¢ przez niego z obowigzkow lub w zwigzku z jego
nieefektywnoscia, a Wykonawca ma obowigzek takie zadanie uwzgledni¢ w terminie 7
dni od dnia zgloszenia takiego zadania przez Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy moze
odstgpi¢ wowezas od Umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego uptywu
wskazanego wyzej terminu na uwzglednienie zadania przez Wykonawce.

13. Koszty nadzoru autorskiego obejmujg wszystkie naklady, koszty i wydatki zwigzane z
jego pelnieniem, w tym w szczeg6lnosci:

e wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru
autorskiego,

e koszty uzgodnienia ewentualnych zmian projektowych z autorem projektu,

¢ koszty wykonania ewentualnych projektow zamiennych

e koszt usuwania ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych w opracowanej
Dokumentacji;

e koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet 1 noclegow,

e koszty pobytu na budowie.
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