0CZYSZCZALNIA SCIEKOW
0ZAROWICE

20.10.2017 42-625 Ozarowice, ul. Tarnogorska 67 Zalgcznik nr 2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla
zadania pn.: Zmiana funkcji garazu budynku administracyjno-socjalnego BAS na

pomieszczenia biurowe dla potrzeb Zwigzku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia Sciekéw
Ozarowice.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje min. :

L. p.

Zakres opracowania i czynnosci

wykonanie podktadu sytuacyjno-wysokosciowego do celow projektowych w skali
1: 1000 niezbednego do wykonania robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1
ust. 1 Umowy, wraz z rozeznaniem wilasnosciowym.

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

uzyskanie zaswiadczenia Wojta Gminy Ozarowice o zgodnosci zamierzonego
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzj¢ o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

uzgodnienie z Wykonawcg budynku administracyjno-socjalnego BAS tj. Zaklad
Robét Specjalnych Budowlanych Sp. z 0. 0. w upadlosci z siedzibg w Rydultowach
oraz Zaktadu Wielobranzowego Kryza Plast Henryk Kaminski z siedzibg w
Mikotowie , ze zakres prac obj¢tych projektowaniem nie spowoduje utraty gwarancji
udzielonej na podstawie Umowy nr 84/VII/2011 zawartej w dniu 26.07.2011 r.

wykonanie innych opracowan projektowych (min. projekt wewnetrznej instalacji c.o. ,
projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej), wykonanie innych czynnosci (w tym
uzyskanie zaswiadczen i opinii innych organdéw oraz przeprowadzenie innych
uzgodnien), w przypadku gdy taka potrzeba wynika¢ bgdzie z powszechnie

obowigzujgcych przepisow prawa w celu nalezytego wykonania Umowy oraz
wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg lub zgtoszenia robdt budowlanych tj. Zgloszenie zmiany
sposobu uzytkowania obiektu (lokalu), wraz z pokryciem kosztow z tym zwigzanych
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe lub
informacji o braku sprzeciwu wobec zgloszenia robot budowlanych.

wykonanie przedmiaru robot.

wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

petnienie nadzoru autorskiego.

10.

przygotowanie wyjasnien i odpowiedzi na sktadane zapytania przez wykonawcow do
czasu wylonienia Wykonawcy robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1
Umowy.
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Wykonanie robét zgodnie z dokumentacja opracowang przez Wykonawce nie bedzie mialo
wplywu na warunki gwarancji udzielonej na podstawic Umowy nr 84/VII/2011 zawartej w dniu
26.07.2011 r. na roboty budowlane, w ramach ktérych wybudowano m.in budynek ktérego
dotyczy przedmiot zamo6wienia, w tym w szczegdlnosci nie spowoduje wezesniejszej utraty
powyzszej gwarancji lub ograniczenia jej zakresu.

Nazwaly i kod/y Wspélnego Slownika Zaméwien:
(CPV): 71242000-6

Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow.

Termin realizacji zaméwienia: od daty podpisania umowy do dn. 15.09.2017r. z
wyjatkiem wykonania czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 L.p. 9 i 10 Umowy.

1. Przedmiot zam6wienia powinien zosta¢ opracowany nastepujaco:

a)

b)

d)

Zamawiajacy wymaga przedlozenia wstgpnej koncepcji projektowej celem akceptacji
oraz dokonania ewentualnych korekt rozwigzan technicznych.

Projekt budowlany i wykonawczy zostang przygotowane w nastgpujacej ilosci
egzemplarzy:

— 5 egz. w formie papierowej,

— 1 egz. w formie elektronicznej, przy czym cze$¢ opisowa zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w formatach plikéw: DOC i PDF, a cz¢$¢ rysunkowa zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w formacie pliku DWG w postaci umozliwiajgce;
edycj¢ za pomocg programu DWG TrueView 2017.

Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w
szczegolnosci zgodnie z przepisami:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn. zm.),

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
poz. 1389),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Przedmiar rob6t zostanie przygotowany w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w
formie elektronicznej w formacie pliku pdf. i pliku programu kosztorysowego ZUZIA
lub NORMA.

Kosztorys inwestorski zostanie przygotowany w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1
egz. w formie elektronicznej w formacie pliku pdf oraz programu kosztorysowego. Przy

czym kosztorysy i przedmiary zostang wykonane przy uzyciu programu ZUZIA lub
NORMA.
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2. Zamawiajacy posiada nastgpujgce materialy i opracowania w wersji papierowej dotyczace
przedmiotu zamdwienia:

pismo nr 8G.3053.15.2016 z dnia 07.12.2016r. ( wystgpienie Gminy Ozarowice o
akceptacj¢ zmiany funkcji uzytkowej pomieszczenia nr 10 (garazu) budynku
administracyjnego BAS do Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego -
kopia).

pismo nr SG.3251.3.2017 z dn. 25.01.2017r. (przekazanie przez Gmine Ozarowice
stanowiska Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego odnosnie zmiany
funkcji uzytkowej pomieszczenia nr 10 (garazu) budynku administracyjno-
socjalnego BAS - Kkopia).

projekt budowlany: Oczyszczalnia Sciekow dla Gminy Ozarowice, Mierzgcice i
sofectwa Brynica opracowany w miesiacu lipcu 2012r. — jednostka projektowa:

MGGP S.A. z Tarnowa zatwierdzony decyzja nr 1260/12 z dn. 10.09.2012r. (wersja
papierowa).

projekt wykonawczy nr 20: Budynek administracyjno-socjalny BAS — roboty
0g0lno- budowlane ; branza budowlana opracowany w miesigcu wrzesniu 2012r. —
jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja papierowa).

projekt wykonawezy nr 21: Budynek administracyjno-socjalny BAS — instalacje
wewngtrzne sanitarne; branza instalacyjna opracowany w miesigcu wrzesniu 2012r.
— jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja papierowa).

projekt wykonawczy nr 22: Budynek administracyjno-socjalny BAS — instalacja
elektryczna, o$wietlenie i zasilanie gniazd; branza elektryczna opracowany w
miesigeu wrzesniu 2012r. — jednostka projektowa: MGGP S.A. z Tarnowa (wersja
papierowa).

Wyzej wymienione materiaty i opracowania sa do wgladu w siedzibie Oczyszczalni Sciekow
Ozarowice.

3. W celu lepszego zapoznania sig¢ z przedmiotem zamowienia Zamawiajacy zaleca dokonanie
przez Wykonawce (na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos$¢) wizji lokalnej z terenu
realizacji przedmiotu zamdwienia i jego otoczenia, co pozwoli na zdobycie wszelkich

dodatkowych informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i realizacji
zamoOwienia.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest ryczattowe. Zamawiajacy bedzie
rozliczal si¢ z Wykonawca wytacznie w walucie polskiej.

KIW \DU
mgr inkz. Mariusz BlasAczuk
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